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Załącznik Nr 6 
 

- Wzór - 
 

UMOWA 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I 

ŚRODOWISKO  
 

zawarta w dniu ………………….. w Marianowie, pomiędzy: 
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 
Marianowo 7, 18-421 Marianowo, 
reprezentowanym przez p. Sławomira Łomotowskiego -Dyrektora Szkoły 
NIP : 7181103485 
REGON : 000098393 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a  
................... 
z siedzibą w ............... przy ul. ..................... 
wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o 
kapitale zakładowym…………,  
NIP ……….…,  
Regon ………..…,  
reprezentowanym przez: 
1) .................  
2) ................. 
zwanym dalej w treści Umowy Inwestorem Zastępczym lub Inwestorem  
lub: 
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................  w ........................ przy ul. .......................................  
REGON ................................ NIP ..............................................,  
zwaną/zwanym dalej w treści Umowy Inwestorem Zastępczym lub Inwestorem 
 
Na podstawie zakończonego postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego i dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta 
Umowa o  

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego działającego na rzecz Zamawiającego przy 
realizacji Projektu: 

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

 
następującej treści: 
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§ 1  
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, 
2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1  
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają 
postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym w 
kolejności wskazanej w ust. 1. 

3. Dokumenty Umowy należy traktować, jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające. 
Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą 
stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany 
sposobu ich wykonania. 

4. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie 
mają wpływu na interpretacje Umowy. 

 
§ 2 

Definicje i Interpretacja 
Następujące pojęcia używane w umowie, mają wskazane poniżej znaczenie: 
1) Projekt, Przedsięwzięcie – należy tu rozumieć Projekt pn.  

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

na które przewidziane jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego 
Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest 
Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2) Inwestor  Zastępczy ( w treści Umowy – Inwestor) - pojęcie stosowane zamiennie dla 
określenia Wykonawcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub podmiot sprawujący 
z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją prac stanowiących przedmiot Umowy 
jak i monitorujący realizację Umowy. Inwestor pełni jednocześnie funkcję Przedstawiciela 
Zamawiającego na budowie oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

3) Kontrakt/y – zawarty/e przez Zamawiającego w celu realizacji Przedsięwzięcia umowa/y 
w przedmiocie wykonania robót budowlanych i dostaw. 

4) Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane z uwzględnieniem wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

5) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Należy przez to rozumieć 
komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania i złożenia oferty na wybór Inwestora 
prac zgodnie z wymogami Pzp. 

6) Dokumentacja projektowa – należy tu rozumieć sporządzone na potrzeby wykonania 
robót budowlanych dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla 
wykonania Obiektu budowlanego. 
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7) Umowa – niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej załącznikami, o świadczenie funkcji 
Inwestora Zastępczego na wykonanie wszelkich prac obejmujących roboty budowlane, 
dostawę urządzeń i wyposażenia technologicznego wraz z ich montażem.  

8) Obiekt – należy przez to rozumieć Wykonana głęboka termomodernizacja budynków 
szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w 
Marianowie. 

9) Teren budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb 
wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

10) Podwykonawca – podmiot lub osoba, któremu Inwestor za wiedzą i zgodą 
Zamawiającego  powierzy lub zamierza powierzyć wykonanie części usług zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

11) Roboty budowlane – wykonywanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem 
urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), a także realizację 
obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego. 

12) Komisja odbioru – oznacza zespół osób powołany przez Inwestora i Zamawiającego dla 
celów dokonania odbiorów wykonanych prac, w skład którego wchodzą w szczególności 
przedstawiciele Zamawiającego, Inwestora oraz Wykonawcy. 

13) Raport końcowy ( odp. Protokół końcowego odbioru robót ) – należy przez to rozumieć 
dokument pisemny wystawiony przez Inwestora stwierdzający wykonanie przedmiotu 
zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 3 Umowy – podpisany przez Komisję 
odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbiór robót rozpoczyna bieg rękojmi i 
gwarancji dla przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

14) Protokół ostatecznego odbioru robót - należy przez to rozumieć dokument pisemny 
wystawiony przez Inwestora stwierdzający wypełnienie przez wykonawcę robót 
budowlanych wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, 
sporządzony nie później niż w ostatnim dniu upływu okresu rękojmi. 

15) Operat Kolaudacyjny – oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez 
wykonawcę robót budowlanych z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz 
Inwestora, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów 
i prób potwierdzających jakość wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z 
warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń oraz inne dokumenty 
zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego 
realizacji. 

16) Odbiór Częściowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania części prac. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i 
gwarancji. 

 W przypadku gdy będzie to konieczne, przed odbiorem częściowym musi być również 
przeprowadzone przez wykonawcę robót szkolenie osób związanych z użytkowaniem 
efektu wykonanych prac objętych danym odbiorem częściowym. 
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17) Odbiór Końcowy – czynności mające na celu pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania robót budowlanych, w stanie gotowym do użytkowania, dokonany z 
udziałem Stron umowy o roboty budowlane oraz Inwestora. Odbiorowi końcowemu 
towarzyszyć ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i 
powykonawczej, zgłoszenia zakończenia prac przez wykonawcę robót budowlanych, 
gwarancji dla poszczególnych urządzeń, gwarancji na wykonany Obiekt, a także 
uporządkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem końcowym Strony muszą dokonać 
prób pozwalających stwierdzić czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami 
projektowymi.  

18) Odbiór Ostateczny – czynności mające na celu  pisemne protokolarne potwierdzenie 
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed upływem okresu rękojmi. 
Ewentualne stwierdzone usterki wskazane będą w protokole, a w razie ich usunięcia lub 
braku usterek, wykonawca robót otrzyma od Zamawiającego protokół ostatecznego 
odbioru robót. Po odbiorze ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron umowy o roboty 
budowlane poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wcześniej wykorzystane. 

19) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie lub połączenie zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają wykonywanie części lub całości zadań wynikających z Umowy, których 
zarówno Zamawiający, jak i wykonawca, przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie 
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i 
którym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziałać. 

20) Klęska żywiołowa (kataklizm) – ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne 
szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony 
obraz powierzchni ziemi, powodujące wysokie straty w gospodarce człowieka, 
zmieniające stan przyrody, a nawet zagrażające życiu ludzkiemu. Klęski żywiołowe 
mające wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy to: powódź, susza, rozległy pożar 
terenu, trzęsienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady śniegu  ekstremalny upał lub 
mróz, szczególnie w dłuższym okresie, osuwiska ziemi. 

 
§ 3 

Przedmiot Umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest pełnienie przez Wykonawcę w czasie opisanym  

w § 4 funkcji Inwestora Zastępczego dla Przedsięwzięcia. 
2. Przedmiotem Umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla realizacji Projektu: 

Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Priorytet I Ochrona 

środowiska. Działanie 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Umowa Nr : POIS.01.03.01-00-0011/17-00 

3. Inwestor wykonując swoje czynności będzie działał w imieniu i na rachunek 
Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową i udzielonym pełnomocnictwem. 

4. Usługa Inwestora Zastępczego będzie obejmowała wykonywanie czynności w zakresie 
obejmującym  wykonawstwo robót budowlanych i odpowiedzialności gwarancyjnej, w 
tym zwłaszcza : 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko
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1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, 
koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją 
głębokiej termomodernizacji budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, 

2) wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego z 
tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, 
związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do 
zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczególności z umowy dotacji w zakresie 
pomocy zewnętrznej oraz umów z wykonawcami robót budowlanych, a także 
obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w związku z realizacją inwestycji 
(budów),  w tym ustawy - Prawo budowlane, 

3) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań 
przetargowych na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych – do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia przetargów i zawarcia umów o roboty budowlane, 

4) pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

5) po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych i dostaw – Inwestor będzie sprawował 
kontrolę i nadzór nad wykonywaniem i przebiegiem przeglądów gwarancyjnych na 
wykonane roboty, usługi oraz dostarczone urządzenia. 

5. Inwestor  będzie pełnić swoje obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, 
zgodnie z polskim prawem oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Wykaz głównych zadań Inwestora przedstawiony w 
SIWZ wraz z załącznikami nie wyklucza wykonywanie również i innych czynności, które 
będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy o roboty budowlane oraz 
zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

6. Inwestor będzie odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem 
systemu monitoringu funkcjonowania urządzeń odnawialnych źródeł energii 
zainstalowanych w ramach Projektu, a także zobowiązany będzie zlecić niezależnej, 
akredytowanej jednostce weryfikację siłowni wiatrowej pod kątem spełnienia aktualnych 
wymogów prawnych i technicznych (opomiarowania). 

7. Inwestor zweryfikuje kompletność dokumentacji projektowej, warunków i pozwoleń, za 
dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający, z punktu widzenia realizacji 
całości robót. 

8. Inwestor zapewni zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów, inżynierów branżowych, 
posiadających stosowne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę i doświadczenie, oraz zdolność 
do wykonywania zadań, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego 
w SIWZ. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków Inwestora Zastępczego zawiera załącznik Nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

 
§ 4 

Terminy 
1. Inwestor realizować będzie Umowę od daty jej podpisania z Zamawiającym, do daty 

zakończenia realizacji Projektu wraz z odpowiedzialnością za prowadzenie przeglądów 
gwarancyjnych w okresie gwarancji. 
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2. Datą zakończenia świadczenia usług podstawowych ( z wyłączeniem usług nadzoru 
prowadzenia przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji ) jest data zatwierdzenia 
przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania usług w ramach niniejszej 
Umowy. 

1. Zakończenie wykonywania podstawowych usług Inwestora Zastępczego – do 31 marca 
2022roku.  

2. Termin – do 31 marca 2022 roku wynika stąd, że : 
1) Etap III – zakończenie robót w budynku Internatu – do 31.12.2021r, 
2) Rozliczenie wszystkich robót i złożenie sprawozdania dla Instytucji Zarządzającej – do 

28.02.2022r, 
3) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie ostatniego obiektu - do 

31.03.2022r. 
Termin wykonywania usług Inwestora Zastępczego może ulec zmianie w przypadku 
wystąpienia koniecznych do wykonania zamówień dodatkowych, a których to wykonanie 
może powodować zmianę terminu wykonania robót. 

 
§ 5 

Inwestor Zastępczy - Oświadczenia 
1. Inwestor, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 
kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego 
wykonania Umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych 
w niniejszej Umowie. 

2. Inwestor oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 500.000 zł i że będzie ono kontynuowane co najmniej do daty 
zakończenia wykonywania podstawowych usług, na co przedkłada kopię  polisy 
ubezpieczenia OC. 

 
§ 6 

Poza zobowiązaniami opisanymi w § 3 oraz w Załączniku Nr 1 Inwestor zobowiązany jest do: 
1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy należytej staranności jakiej 

można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku w zakresie wykonywania 
nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, 
wyrobów i urządzeń oraz robót, wymagań zawartych w SIWZ i dokumentacji 
projektowej, 

2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez wykonawcę robót wymogów jakości 
stawianych w Kontrakcie/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu Inwestor 
będzie przestrzegał regulacji prawnych wynikających w szczególności z Prawa 
budowlanego, cywilnego, Prawa zamówień publicznych, umowy o dofinansowanie, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw 
finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów 
elementów robót, tzw. protokołów częściowego i końcowego odbioru robót czy dostaw 
oraz protokołów konieczności). 
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§ 7 
Personel 

1. Inwestor oświadcza, że wykona przedmiot Umowy za pomocą osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone w warunkach SIWZ.  

2. Inwestor odpowiada względem Zamawiającego za dobór personelu, za ich odpowiednią 
liczbę, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w odpowiednich branżach. 

3. Osoby, którymi Inwestor posłuży się w czasie realizacji Umowy muszą posiadać dobrą 
znajomość języka polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności. W 
przypadku, gdy osoba taka/ osoby nie włada biegle językiem polskim Inwestor zapewni 
we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 potrzebne 
tłumaczenie na ten język. 

4. Osobą koordynującą pracę inspektorów oraz kierującą wykonywaniem usług 
składających się na przedmiot Umowy jest Kierownik Zespołu Inwestora Zastępczego. 

5. Osoby z ramienia Inwestora odpowiedzialne za realizację Umowy to: 
1) Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – ……………………………………………………..……. 
2) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej - ……………….…………………. 
3) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – ………………………………………………………………. 
4) Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA – ………………………………………..……… 
5) Inspektor nadzoru branży drogowej - …………………………………………………………..……. 
6) Inspektor nadzoru branży telekomunikacyjnej - ………………………………………………… 
7) Specjalista ds. rozliczeń – ………………………………………………………………………………….. 

6. Każde proponowane zastąpienie osoby opisane powyżej możliwe będzie jedynie wtedy, 
kiedy odnośne kwalifikacje i doświadczenie proponowanej osoby, będą takie same lub 
wyższe niż osoby zastępowanej. 

7. Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w ust. 5 wynikającej z okresu 
urlopowego lub choroby, Inwestor ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały 
okres założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu 
zgłoszenia tej zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 

8. O zaakceptowanie zmiany osób, o których mowa w ust. 5, w przypadkach opisanych  
w ust. 6 i 7, Inwestor zobowiązany jest na piśmie zwrócić się do Zamawiającego  
w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną zmianą. Zamawiający podejmie 
decyzję w tej sprawie w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku. 

9. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach nakazać Inwestorowi zamianę 
specjalisty, jeżeli dany specjalista nie wykonuje swoich obowiązków w sposób 
zapewniający należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca oraz osoby wymienione w ust. 5 w zakresie powierzonych obowiązków  
i uprawnień wydają swoje polecenia na piśmie. Jeżeli zaistniała konieczność wydania 
polecenia ustnie, należy potwierdzić je na piśmie, tak szybko jak to możliwe. 

11. Kierownik Zespołu będzie obecny na terenie budowy co najmniej dwa razy w tygodniu po 
minimum 5 godzin dziennie, przez cały czas wykonywania robót budowlano – 
montażowych oraz usług i dostaw objętych nadzorem Inwestora. Pobyt Kierownika 
Zespołu będzie każdorazowo potwierdzany podpisem w rejestrze obecności, znajdującym 
się u Zamawiającego. Kierownik Zespołu zobowiązany jest do uczestniczenia w każdej 
naradzie koordynacyjnej i radzie budowy. 

12. Zespół Inwestora – branżowi Inspektorzy nadzoru będą wykonywali czynności na terenie 
budowy minimum 5 godzin dziennie przez co najmniej 2 dni w tygodniu, w okresie 
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wykonywania robót danej branży. Pobyty osób sprawujących funkcje Inspektorów 
Nadzoru będą każdorazowo potwierdzane podpisem w rejestrze obecności, znajdującym 
się u Zamawiającego. 

13. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż zobowiązani są do uczestniczenia  
w organizowanych przez Kierownika Zespołu naradach koordynacyjnych oraz w radach 
budowy w zależności od potrzeb. 

 
§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Inwestorowi jednego kompletu dokumentacji projektowej, a po 
zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych - kopii wybranej 
oferty. 

2) udzielenia Inwestorowi pisemnego pełnomocnictwa do występowania w sprawach 
przedmiotowej inwestycji, w zakresie określonym SIWZ i Umową, 

3) skierowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych 
4) uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, 

orzeczeń właściwych organów administracji publicznej niezbędnych do realizacji 
przedmiotu Umowy, 

5) stałej współpracy z Inwestorem w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja 
przedmiotu Umowy, przy czym do Inwestora należeć będzie określenie tych sfer, kiedy 
takie współdziałanie będzie konieczne,  

6) zapłaty Inwestorowi wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  
z § 9 niniejszej Umowy. 

 
§ 9 

Wynagrodzenie 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Inwestorowi kwotę netto …….. zł (słownie 

………………….) plus należny podatek VAT wg stawki ……. % w wysokości …………… zł 
(słownie: ……………), co stanowi łączne kwotę ……………… zł (słownie:………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
obejmującym cały zakres usług opisanych w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy,  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1: 
1) stanowi wartość zobowiązania Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada 

zobowiązaniu Inwestora za świadczenie określone zakresem rzeczowym  
i standardem wykonania określonym niniejszą Umową i jej załącznikami, 

2) zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy wprost 
lub pośrednio określone niniejszą Umową, w tym zawiera między innymi: 
a) wszelkie opłaty i podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie,  
b) normalne ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy, immanentnie związane z faktem prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez 
Inwestora w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację niniejszej umowy. 
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5. Faktyczne wynagrodzenie Inwestora płatne będzie proporcjonalnie od postępu robót 
budowlanych, wykonanych dostaw i usług ( za całą obsługę Projektu) i stanowić będzie 
procentową część liczoną od zafakturowanej wartości wykonanych i odebranych dostaw i 
usług oraz  robót budowlanych, z tym, że 10% wartości zaoferowanej ceny zostanie 
zapłacone dla Inwestora Zastępczego : 

1) po wykonaniu czynności określonych w pkt. 2 ppkt. 2 – 4) załącznika Nr 1a, 
2) po wykonaniu czynności określonych w pkt. 3 ppkt. 1 – 4) załącznika Nr 1a. 

6. Wysokość wskaźnika rozliczenia za wykonywanie usługi Inwestora zostanie ustalona w 
następujący sposób : 

P = ( Cena oferty Inwestora : Cena wykonawcy robót budowlanych, usług, dostaw ) x 
100 % 

7. Wynagrodzenie Inwestor liczone będzie następująco : 
W = P x wartość netto zafakturowanych robót budowlanych usług lub dostaw   

8. Rozliczenie za wykonywanie usług Inwestora będzie realizowane okresowo zależnie od 
rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z harmonogramami rzeczowo – 
finansowymi wykonawcy robót, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za 
wykonanie usługi. 

9. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę Inwestora będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego faktura do zapłaty dla wykonawcy robót 
budowlanych, dostaw i usług. 

10. Kwota wynagrodzenia Inwestora może ulec zmianie w przypadku koniecznego 
wykonania zamówień dodatkowych. 

11. Wynagrodzenie Inwestora za wykonane zamówienia dodatkowego będzie ustalane 
procentowo na zasadach wynagrodzenia podstawowego. 

12. Wszystkie faktury przedstawione przez Inwestora wypłacane będą do wysokości łącznej 
ok. 90 % wartości ofertowej. 

13. Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie większej niż 10 % wartości ofertowej – 
zostanie zapłacona za wykonanie usługi Inwestora : 
1) po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych bez usterek oraz, 
2) po uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz,  
3) po wykonaniu wszystkich czynności związanych z rozliczeniem robót, w tym również 

opracowaniu pełnej dokumentacji sprawozdawczej i raportów. 
14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
15. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawionych przez 

Inwestora w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami Umowy. 

16. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
17. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy, dokonywane będą w PLN na 

rachunek bankowy Inwestora: 
 Bank: …………………… 
 Nr rachunku: ………………………………….. 
18. Inwestor nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 

trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę 
trzecią swoich wierzytelności. 

19. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia 
będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Lidera konsorcjum. 
Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów 
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konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za 
wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla 
poszczególnych partnerów. 

20. przypadku wykonywania przez Inwestora części przedmiotu Umowy przy udziale 
podwykonawców, Inwestor do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody 
zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców. 

21. Inwestor nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, 
przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

22. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody 
Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

23. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w 
sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla 
zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

 
§ 10 

Kary umowne 
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w innych uregulowaniach Umowy przewiduje się 

następujące kary umowne. 
a) w przypadku zwłoki Inwestora w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z Umowy, Zamawiający może żądać od Inwestora zapłacenia kary 
umownej w wysokości 500 zł [pięćset złotych], za każdy dzień zwłoki, 

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie 
Inwestora, Zamawiający może żądać od Inwestora zapłacenia kary umownej w 
wysokości 20% wynagrodzenia opisanego w § 9 ust.1, 

c) Zamawiający może żądać od Inwestora zapłacenia kary umownej w wysokości 1000 
zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Zespołu Inwestora 
Zastępczego na budowie lub na naradzie koordynacyjnej lub radzie budowy, 

d) Zamawiający może żądać od Inwestora zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł 
za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności inspektora nadzoru podczas 
trwania robót budowlano – montażowych w okresie wykonywania robót danej 
branży. Za dzień nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru uważa się pobyt 
na teranie budowy krótszy niż 5 godzin. 

2. Naliczone Inwestorowi kary umowne mogą być potrącane z przysługującego mu 
wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Inwestorowi transzy płatności. 

3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, wyniesie więcej 
niż równowartość 15% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), wskazanego  
w § 9 ust.1, Zamawiający może rozwiązać Umowę z wyłącznej winy Inwestora. 

4. Przed naliczeniem kary o której mowa w ust. 1, Zamawiający wezwie Inwestora do 
złożenia pisemnych wyjaśnień. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kar umownych. 
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§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (ZNWU) 

1. Inwestor wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
(ZNWU ) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 1 (łącznie  
z podatkiem VAT), tj.: …………..zł, w formie ………………….. 

2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się zmiany formy ZNWU, z zachowaniem ciągłości i 
bez zmniejszania jego wysokości. 

3. Zamawiający zwróci 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania usługi objętej 
umową. 

4. Kwota w wysokości 20% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń za wady, 
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji wykonanych robót 
budowlanych. 

5. Przez uznanie Umowy za należycie wykonaną rozumie się zatwierdzenie przez 
Zamawiającego protokołu końcowego wykonania robót i przeprowadzone wymagane 
przeglądy gwarancyjne. 

 
§ 12 

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy, jej części w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) – w takim przypadku wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia 
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z przyczyn 
leżących po stronie Inwestora w szczególności, gdy: 
1) nastąpiła likwidacja Inwestora (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Inwestora któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U. 
2016, poz. 2171 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016, poz. 1574); 

2) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Inwestora; 
3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Inwestora lub jego części lub należności, przysługujących Inwestorowi ze strony 
Zamawiającego; 

4) Inwestor nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 30 dni od daty podpisania 
Umowy; 

5) Inwestor przerwał z przyczyn leżących po stronie Inwestora realizację przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; 

6) Inwestor lekceważy swoje obowiązki, polegające na niewykonywaniu poleceń 
Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli – 2 razy pisemne wezwanie 
dotyczące danego obowiązku; 
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7) Inwestor nie dostarczył opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub opłacenia kolejnych 
składek; 

8) Inwestor rażąco naruszył zasady określone w Umowie; 
9) Inwestor nie reguluje w terminie płatności należnych zaakceptowanym i 

zatwierdzonym podwykonawcom.   
10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu na którego zasobach polega Inwestor - nie potwierdzają spełnienia przez 
Inwestora warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, a Inwestor na żądanie Zamawiającego oraz w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) nie zastąpił tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub 
b) nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia;  

11) Jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji Umowy uzna, że Inwestor nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Inwestora w inne przedsięwzięcia gospodarcze Inwestora może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia.  

3. Inwestorowi nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1 i 2. 

4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo odstąpienia od umowy w terminie jak wyżej 
w przypadku:  
1) konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty lub 
2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

jak w § 9 ust. 1  podwykonawcy, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od części umowy jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w 
niniejszej umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Inwestora, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec 
Inwestora, 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Inwestora oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Inwestor przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od Umowy z winy Inwestora, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać dalsze płatności z tytułu Umowy, aż do rozliczenia wykonanych 
usług. Inwestorowi w tym przypadku nie przysługują odsetki z tytułu zwłoki w 
zapłacie wynagrodzenia. 

4. Odstąpienie oraz rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 13 

Podwykonawstwo 
1. Inwestor wykona przy pomocy podwykonawców następujący zakres usług  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
Pozostały zakres usług Inwestor zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.  

2. Inwestor może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części usług podwykonawcom 
pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Na zawarcie przez Inwestora umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego.  

4. Zamawiający może żądać od Inwestora przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie 
powyższych dokumentów, termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Umowa pomiędzy Inwestorem, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać zapisy o braku możliwości zlecenia 
przez podwykonawcę dalszego podwykonawstwa. 

6. Inwestor  zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia 
ich zawarcia, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo lub ich zmian. 

7. W przypadku powierzenia przez Inwestora realizacji usług podwykonawcy, Inwestor 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych usług. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, 
której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od zapłaty przez Inwestora, 
potrącając o tę kwotę wynagrodzenie należne Inwestorowi. 

9. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wyznaczy Inwestorowi  
7 - dniowy termin na zgłoszenie pisemnych uwag, licząc od dnia doręczenia informacji. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Inwestor odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

11. Zamawiający będzie kontrolował rozliczenia finansowe Inwestora  
z podwykonawcami. Inwestor zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej wykaz 
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podwykonawców z podaniem kwot należnych im z tytułu zawartych umów i dowodów 
potwierdzających dokonanie zapłaty podwykonawcom. 

 
§ 14 

Zmiany treści Umowy 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy 

rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru 
Inwestora i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na 
celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą 
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 7 ust. 5, pod 
warunkiem spełniania wymagań wymienionych w SIWZ. Nie dopuszcza się zmiany ww. 
osób przed rozpoczęciem wykonywania usług. Zmiana osoby musi być uzasadniona. 
Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy może być podstawą 
do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Inwestora. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadkach: 
1) ustawowej zmiany określonej w umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z 
przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez 
Strony inwentaryzacji robót według stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po 
wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia 
umownego, określona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 

2)  w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 
4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień Umowy, takie jak:  

1) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np. śmierci, 
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z 
Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np. 
rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotu Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ, 

2) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inwestora na 
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia, 

3) zmiany przepisów związanych z przedmiotem Umowy, 
4) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego względem 

podwykonawców Inwestora. 
5. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie 

przysługujące Inwestorowi zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie udokumentowane poniesione już  koszty tego zakresu rzeczowego. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Inwestor oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej 

określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie 
umocowane do jego reprezentacji. 
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2. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy (w tym niezbędne powiadomienia, 
informacje, wnioski, itp.) sporządzona będzie w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja przekazana za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego 
środka służącego do przekazywania informacji na odległość musi być bezzwłocznie 
potwierdzona w wersji pisemnej za pośrednictwem poczty lub złożona osobiście na 
wskazane poniżej adresy: 
dla Zamawiającego: 

Adres 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana 
Szymańskiego w Marianowie 

Marianowo 7 
18-421 Marianowo 

Telefon 862166611 

e-mail zsrmari@izd.psl.org.pl 

 
dla Wykonawcy: 

Adres ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon ………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Do umowy zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne 

– w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa 
budowlanego. 

5. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 
uważany jest za oryginalny – z tego 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla 
Inwestora Zastępczego. 
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